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Priloha €. 6 k vyzve na predkladanie ponuk

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov uzatvorena v nizsie uvedeny derl, medzi uvedenymi stranami

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Bara
Sidlo: Velka Bara ¢. 7, 076 32 Borsa
ICO: 00331295
DIC:

Statutamy zastupca: Mgr. Ludovit Suto

Opravneny jednat' vo veciach zmluvnych: Mgr. Ludovit Suto

Opravneny jednat vo vecuach technickych: /i W+ Od'yoww"’c stavebny dozor
Bankové spojenie: VUD banlea o ..

Cislo Gétu (IBAN): SIL% 0200 oo ©oco ADSL 3(LL

Tel: 0?0/ ¥C R &

C-wedd éwém@éwt cowu

(dalej len ,objednavatel*)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: IZOLEX BAU s.r.0.

Sidlo: Bacikova 7, 040 01 Kosice

ICO: 31721770

DIC: 2020493717

IC pre DPH: SK2020493717

Zapisany: OR KE |., oddiel: Sro, vI. C. : 7377V

Statutarny zastupca:  Ing. Richard Havrilla

Osoby opravnené rokovat' vo veciach zmluvnych: Ing. Richard Hauvrilla
Osoby opravnené rokovat' vo veciach technickych: Ing. Rastislav Jurko
Bankoveé spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo Gétu (IBAN): SK72 1100 0000 0029 2285 9371

Tel.: 0903 655 214

Fax: -

E-mail: izolex@izolex.sk

Webova stranka: www.izolex.sk

(dalej len ,zhotovitel")
uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmiuva®)
Zmluvné strany prehlasujd, Ze su pine spdsobilé na pravne ukony.
CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospes$nej spoluprace, dodrziavajic pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
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upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych

realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchadzaé, predioZenim svojej ponuky

vpinom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky

zakazky vratane vSetkych ¢asti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, vo vyzve na
predkladanie ponuk, ako vyluéné pozZiadavky verejného obstaravatefa (objednavatela)

v predmetnom verejnom obstaravani: zdkazka s nizkou hodnotou podra § 117 zakona o VO na

uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom ,ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ

UCINNOSTI OBECNY URAD, KULTURNY DOM VELKA BARA“. Zhotovitel akceptuje pravo

objednavatela nerealizovat' predmet zdkazky — stavebné dielo alebo jeho &ast, pokial nebude

mat’ zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel' deklaruje, Ze pri oceriovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoé&tu zohl'adnil podmienky

Zmluvy aprojektovej dokumentécie (prilohy sutaZnych podkladov), ktoré si podrobne

prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial' nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii (dalej len “PD*) alebo vo Vykaze vymer, za
ucelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne vykonané prace sa budu
merat’ a vyplacat’ ,netto" (tzn. na zaklade skutoéne vykonanych préc) odsuhlasenych stavebnym
dozorom.

Pouzité jednotky merania:

jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouzité v technickych

$pecifikaciach a vykresoch.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1. Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletnd dokumentécia z verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou na
uskutoCnenie  stavebnych prac predmetu zékazky snazvom: ,ZVYSOVANIE
ENERGETICKEJ UCINNOSTI OBECNY URAD, KULTURNY DOM VELKA BARA“,
vratane — vyzvy na predkladanie ponuk; sutaznych podkiadov,

b) PD,

C) Vykaz vymer — Rozpodet

2.2.  Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,

a zaroven aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi po¢as zhotovenia stavebného diela,

ktoré musia byt zaprotokolované v stavebnom denniku.

2.3. Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial' sa zmluvné

strany nedohodnu inak.

CLANOK 1l
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmiluvy je realizicia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych
préc stavebného diela: ,ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI OBECNY URAD,
KULTURNY DOM VELKA BARA".

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpotte.

3.2 Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materiélov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedena vo vypinenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpoéte, ktory je suéastou ponuky do
verejného obstaravania, t. j. podfa poloZkovitého rozpoétu Uspesného uchadzada, ktory je
sucastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.
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CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy
Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 az 3.2 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuji koneény objem prac. Zhotovitel' a objednévatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku. Objednavatel si véak vyhradzuje pravo nerealizovat’ ¢ast' diela, na ktord mu neboli
schvalené financné prostriedky podla Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.
Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije materidl nad rédmec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.
Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije materil nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.
Zhotovitel' sa zavézuje akceptovat moznost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie su zahrnuté v PD. Zhotovitel a objednavatel pristipia na
vzajomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac ato nasledovne: vzmysle poloziek
z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v rozpoéte nachadza. Pokial' sa polozka
vrozpotte nenachadza — ocefiovanie na zéklade ceny dohodnutej medzi objednédvatelom
a zhotovitelom, pricom tato cena bude zalozena na ekonomicky opréavnenych nékladoch.
VSetky Upravy PD, nerealizované prédce a naviac prace budd zhotovitelom a stavebnym
dozorom objednéavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu
sluzit ako podkiad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k uzavretej Zmluve
alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté
vsulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak pontikol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutd v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela obsahujlcu v sebe
vSetky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v&asné
ukoncenie realizécie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Géelné
uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené v kat. Gzemi obce Velka Bara, blizsie vid PD.
CLANOK V
Spésob zhotovenia predmetu zmluvy
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni
stavebno-montéaznych préc, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, véeobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpeénostnych predpisov v SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo viastnom mene a na viastnt
zodpovednost.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze méa odborné znalosti a patriéni sposobilost vztahujucu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy, ktoré st
platné.
Zhotovitel' je opravneny zverit' vykonanie Casti diela subdodavatelovi iba v rozsahu uvedenom
v Prilohe €. 3 - Zoznam subdodévatelov tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je zhotovitel pine zodpovedny voédi objednavatelovi za véasné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonéval sam.
V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnu na zmene subdodavatelov uvedenych v Prilohe
€. 5, kazdy subdodévatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat  podmienku
opravnenosti (vid. § 32 ods. 1 pism. e) zak. &. 343/2015 Z. z. z&kona o verejnom obstaravani
v zneni neskorSich predpisov) vo vztahu k tej asti predmetu zakazky, ktordi ma subdodévatel
pinit.
Objednavatel urtuje pravidio na zmenu subdodéavatelov poéas pinenia zmluvy:
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56.1 V pripade, ak dbjde pocas realizicie diela k zmene subdodavatela oproti Zoznamu

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

subdodévatela uvedeného v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny prediozit
objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dnia kedy sa o tejto skutotnosti dozvie Ziadost' o
zmenu subdodavatela v ktorej budu uvedené:
5.6.1.1 udaje onovom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko,
adresa pobytu, identifikacné ¢islo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej
osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikaéné &islo) a Udaje o osobe
opravnenej konat' za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia
5.6.1.2 informécia o podiele zakazky, ktord ma zhotovitel v umysle zadat novému
subdodavatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke
5.6.1.3 Cestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat' za zhotovitela, ze novy
subdodévatel' spifia alebo najneskér v Gase plnenia bude spifiat podmienky
opravnenosti (vid. § 32 ods. 1 pism. e) a pism. f) zékona o verejnom obstaravani)
vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori mé tento subdodavatel pinit.
Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie pinenia na zaklade zmluvy o subdodévke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatel'a k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informécii o osobe nového
subdodavatela a Cestného vyhlasenia podia ods. 5.6.1.3 tohto &lanku Zmluvy, pricom
podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v
tomto pripade zistenie rozporu predloZenych informacii podl'a ods. 5.6.1.3 tohto &lanku Zmluvy.
Objednévatel' oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskér do 3 pracovnych dni od doruéenia ziadosti o udelenie tohto
sthlasu. Ak objednavatel neoznami svoj nesthlas do 3 pracovnych dni odo diia dorugenia
Ziadosti o schvélenie, vtomto pripade to znamena, ze nema vyhrady k vyberu nového
subdodavatela a zhotovitel' je opravneny uzatvorit s vybranym novym subdodavatefom
prislusnu zmluvu, na zéklade ktorej bude zabezpeované pinenie tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s o&islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat' vetky skuto&nosti rozhodujtice pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednévatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat' do 5-tich pracovnych dni. Pokial' sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel méZe pokraCovat v pracach. Zhotovitel' je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroven tieto prace dostatoéne preukézatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZziadanie objednévatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na
viastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat' na néklady objednavatela. V pripade, ze sa pri dodatoénej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.
Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znésa nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujticich konstrukii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, éo bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizécie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom,
najneskér véak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
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5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

522

5.23

5.24

525

ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavézuje dodrziavat' zakon NR SR
¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani. Zhotovitel je povinny viest' na
stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam
zamestnancov pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov
subdodavatelov budl po¢as pohybu na stavbe viditelne oznageni identifikagnymi kartami, ktoré
budu sluzZit' zérover ako povolenie vstupu na stavbu.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte —
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, ktoré maju také viastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného
diela bola pri beZnej Udrzbe zaru¢end poZzadované mechanickd pevnost a stabilita, pozZiarna
bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri
uzivani a pod..

Zhotovitel' je povinny dodat prislusné atesty a certifikity od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania,
pokial' material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu préc zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spésobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat' pravomoc
a povinnost' riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoCnymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
vzmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, e poéas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstapit' na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojena povinnost vykonat' kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat' skisky a pod., zhotovitel' vykona véetky kontroly, skusky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a sthrnne pri odovzdavani
diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel' je povinny bez dal$ich néhrad pravidelne po cely &as realizacie stavebného diela
odpratavat' zo staveniska stavebny odpad vznikajdci pri jeho &innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat' v stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zakonov a
podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania
o nalozeni s odpadom.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zékona & 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat' stavebny dozor. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavézné pokyny (dalej
»-Pokyny“) v mene objednévatela, ktoré mdzu byt potrebné pre realizéciu stavebného diela a pre
odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny arozhodnutia
stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmiuvy. Stavebny dozor bude vykonavat
osoba ur¢ena objednavatelom, ako ob&asny stavebny dozor investora, pricom bude zastupovat’
objednavatefa pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym uradom a dal§imi do uvahy
prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz
na prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozenéa bezpecnost' uskutoéfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak
hrozia iné vazne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela oznami pisomne objednavatel
zhotovitefovi po nadobudnuti tginnosti tejto Zmluvy, najneskér véak driom fyzického zaciatku
realizacie diela.
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5.27

5.28

5.29
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6.4
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6.6

6.7
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6.9
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Zhotovitel' je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat’ objednavatela a predmetnu skutoénost' zaznamenat' do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat' elektronicki fotodokumentéaciu poéas realizacie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje vyhotovovat' elektronicku fotodokumentaciu kazdym driom,
pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat' vyhotovent elektronicky fotodokumentéaciu do rik stavebného
dozoru.

Zhotovitel je pri zhotoveni stavebného diela povinny dodrZiavat’ pravne predpisy na ochranu
Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat zneéistovaniu a poskodzovaniu
zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel' pri svojej &innosti porusi povinnosti na ochranu
Zivotného prostredia, je zodpovedny za vsetky vzniknuté $kody aje povinny ich nahradit.
Vpripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude
prislusnym orgédnom uloZend sankcia za znecistovanie alalebo poskodzovanie Zivotného
prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit v plnej vyske zhotovitel.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednévatel' sa zavazuje odovzdat' a zhotovitel' sa zavazuje prevziat' stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti Gginnosti tejto Zmluvy a to do siedmych pracovnych dni
po doruceni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel' sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zéznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. V zazname budl zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Objednavatel' odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor uréeny
objednavatelom.
Zhotovitel' si zabezpeci pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.
Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a s$kody, ktoré vznikna v désledku
nezabezpedenia straZenia staveniska zhotovitelom.
Zhotovitel' vykoné také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho &asti vhodne zabezpectené tak,
aby nedochédzalo ku $kodam, ktoré vzniknl odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze déjde ku vzniku Skody
odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho
Casti, potom za tuto $kodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukéazatelnym spdsobom zabezpedit’ informovanost' tretich subjektov
0 prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.
Za pohyb os6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel’
Zhotovitel sa zavézuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvedticeho alebo majstra, s cielom odsuhlasit’ alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat’
vSetky vyziadané informécie a listiny tykajlice sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia potas realiz4cie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)
Objednavatel' a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odsthlasenie zariadenia staveniska
a postupu realizécie stavebného diela zhotovitelom.
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6 41

6.12

6.13

7]

7:2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel zabezpe€i na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konétrukcii, montazneho materiélu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materiélov a vyrobkov
a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su st&astou ceny stavebného
diela.
Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, prepismi a vyhlaskami
napojenie na odber elektrickej energie, UzZitkovej vody a inych potrebnych vyuzitelnych energii.
Naklady na Ghradu vSetkych spotrebovanych energii su stiéastou ceny stavebného diela.
Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko najneskér ku driu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.
CLANOK VI

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IIl tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoltu Uspe$nym uchadzagom - zhotovitelom, ktory je
sucastou Prilohy €.1 tejto Zmiuvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR &.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon NR SR &.18/1996 Z. z.
o cenéach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpoéte.
Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje véetky potrebné a ucelné
naklady na materiél a prace, ktoré su potrebné a G&elné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu PD.
Cena za cely predmet tejto Zmiuvy &ini:

Cena bez DPH: 148 191,40 EUR

Sadzba DPH 20 %
Vyska DPH 29 638,28 EUR
Zmluvna cena celkom s DPH: 177 829,68 EUR

Poznamka: (v pripade, ak Uspesnym uchadzatom sa stane uchadza so sidlom mimo Uzemia

L,

7.8

7.8

Slovenskej republiky, uvedie nasledovny text: ,Zhotovitel bude objednévatelovi fakturovat za
dielo cenu bez DPH a v stlade so zékonom ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v
uvedenej vySke uhradi objednévatel”. )
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace
s realizaciou a Uspes$nym odovzdanim stavebného diela objednévatelovi (zakladné a vedlajsie
rozpoctové naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom &leneni (bez
DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v EUR) musi vychadzat' z oceneného Vykazu
vymer.
Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena koneéna. Pogas platnosti tejto Zmluvy na rozsah
prac podla predlozeného vykazu vymer st v nej zahrnuté vsetky naklady, dodavky a prace
zhotovitela spojené s vykonanim diela podra Clanku Ill, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie
menit" z akychkolvek dbévodov na strane zhotovitela po&as celej zmluvnej lehoty realizacie
stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel
upravit' fakturaénu cenu s DPH, platni v ¢éase fakturacie o novii vy$ku DPH. Ocefovanie
pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie zacat' realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,
pripadne pisomného suhlasu objednévatela. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahaji
realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel' narok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené.
K zmene ceny moze dojst:
7.9.1 vpripade rozSirenia alebo zUZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvéleného Statutarnym organom objednavatela,
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7.10

8.1.

82,
8.3.

8.4.

8.5.

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvéleného Statutdrnym organom
objednavatela,

7.9.3 prizmene zékonnej sadzby DPH,

7.9.4  pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukézat,

795 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela zdévodov na strane
objednavatefa, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK Vil

Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov EU, z vlastnych zdrojov verejného
obstaravatel'a a zo Statneho rozpoctu SR prostrednictvom OP - KZP.
Objednavatel' na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade Ciastkovych faktlr za dodavky a prace, ktoré boli
reélne vykonané v predchadzajlicom obdobi.
Zhotovitel mbZe vystavit maximaine 2 faktdry poas realizacie diela. Vyska fakturovanej sumy
za vykonané préce na jednej faktire nesmie byt niz$ia ako 80.000.- Eur s DPH. Zhotovitel
mbze zahrnut' do fakturovanej sumy len Gpine dokonéené ucelené polozky rozpoétu — vykazu
vymer podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy.
K fakture musi zhotovitel pripojit’ tieto prilohy:

8.5.1. Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoctu :
Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoctu
je doklad prikladany k fakttre, na ktorom dodavatel/zhotovitel potvrdzuje podpisom
opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela a podpisom stavebného dozora, Ze prace
uvedeneé v prilozenych dokumentoch s v sulade so skutoénostou a predstavuju
poziadavky dodévatela/zhotovitela uplatnené v ramci Zmiuvy o dielo.

8.5.2. Supis vykonanych prac: Dodavatel/zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture
priloZit Sapis vykonanych préac, vystaveny v stilade s nasledovnymi poziadavkami:

8.5.3. polozky supisu vykonanych préac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt
v sulade s polozkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo Vykaze vymer
ako prilohy schvélenej Zmiuvy o dielo,

8.5.4. supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych
dodavatelom/zhotovitefom a mnoZstva tovarov dodanych dodévatelom/zhotovitelom
v sulade s Vykazom vymer, ktory je stuéastou Zmluvy o dielo. V pripade, Ze doslo
k zmene mnozZstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom
k Zmluve, musia byt ,upravené“ prace vykazané na supise vykonanych prac v sulade
s dodatkom k Zmluve;

8.5.5. supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v sulade s Vykazom vymer ako st&astou Zmluvy o dielo.

8.5.6. Protokoly o vykonanych funkénych skuskach podpisané stavbyveducim a stavebnym
dozorom

8.5.7. V pripade fakturacie aj odvozu a likvidécie odpadu, véazne listky od opravnenej osoby
na likvidaciu prislusného odpadu

8.5.8. certifikaty alebo doklady preukazujlice zhodu s platnymi pravnymi predpismi na
dodavané a zabudovavané tovary a stavebné &asti, ktorymi sa preukaze ze boli
dodané a zabudované len v zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary,
technolégie alebo stavebné materialy a Easti stavebnych materiélov.

8.5.9. V pripade fakturacie tych &asti, ktoré boli zhotovené subddodavatelom, doklad o
prave fakturécie zhotovitefom, doklad o odovzdani a prevzati predmetnej Casti medzi
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8.6.

8.7

8.8.

89

8.10.

8.11.

812

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

zhotovitefom a jeho subdodavatelom, podpisany Statutarnymi orgénmi jednotlivych
strén. V pripade spinomocnenych oséb aj platné spinomocnenia na tieto osoby.
Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat' objednavatelovi alebo koordinatorovi projektu na
skontrolovanie fakturaéné podklady v elektronickej podobe.
Zhotovitel' je povinny doplnit a upravit fakturaéné podklady do 3(troch) dni od vyzvania
objednavatelom alebo koordinatorom projektu.
Do 14 dni po obdrZani preberacieho protokolu odovzda zhotovitel' stavebnému dozorovi 6 képii
konecného supisu prac so zdévodriujicimi dokumentmi, ktory bude vyjadrovat’:
8.8.1. koneénu cenu vSetkych préc vykonanych v stlade so Zmiuvou o dielo k détumu
uvedenému v preberacom protokole,
8.8.2. vsetky dalSie Ciastky, ktoré zhotovitel' povaZuje za splatné a
8.8.3. odhad vSetkych dal$ich Ciastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, 2e sa stanu
splatnymi podla Zmluvy. Odhadované ¢iastky budu v tomto stipise uvedené oddelene.
8.8.4. Stavebny dozor vyda potvrdenie o stlade/nestlade k predlozenému koneéného
supisu.
Ak stavebny dozor nesuhlasi s niektorou ¢astou navrhu koneéného supisu vykonanych prac
alebo ju neméze overit, ozndmi zhotovitel také dalSie informacie, aké stavebny dozor
odévodnene poZaduje a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku zhode.
Zhotovitel' potom pripravi a odovzda stavebnému dozorovi koneény supis vykonanych prac tak,
ako sa na fom zhodli. Tento schvéleny slpis prac sa bude povaZovat za konecny supis
vykonanych prac.
Pri odovzdani koneéného supisu vykonanych prac predlozi zhotovitel pisomné prehlasenie o
spineni zavéazkov v ktorom potvrdi, Ze celkové Ciastka uvedena v koneénom stipise vykonanych
prac predstavuje Upiné a konetné vyrovnanie véetkych finanénych prostriedkov splatnych
zhotovitelovi podla tejto Zmluvy.
Po ukonceni a odovzdani diela a spineni podmienok podla ods. 8.8 tohto &lanku zmluvy
zhotovitel' vystavi kone¢nl fakturu, ktorda bude obsahovat odpoéet vetkych vystavenych
Ciastkovych faktdr v lehote do 3 dni odo dha protokoldrneho prevzatia stavebného diela so
zapisom bez vad a nedorobkov. Zhotovitel doruéuje objednavatelovi vSetky faktary na adresu
objednavatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial' objednévatel’ vyslovne neuréi inak.
V pripade, ak zhotovitel' ¢ast' diela bude realizovat’ subdodavatelmi, je povinny do 20 dni po
obdrzani uhrady kazdej faktiry objednavatelom, prediozit' objednavatelovi pisomné potvrdenie
subdodavatela, Ze si voci nemu zhotovitel' spinil finanéné zavazky v rozsahu nim vykonanych
prac, a Ze voci nemu nema Ziadne zavézky vyplyvajlce z realizacie diela, ktoré je predmetom
tejto Zmluvy.
Zhotovitel je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podla odseku 8.12 tohto &lanku
ma objednavatel narok na zmluvni pokutu v stlade s &ldnkom XV. tejto Zmluvy.
Faktury vystavené podla odseku 8.3 tohto ¢lanku, ktoré budi podliehat’ rezimu schvalovania
Riadiacim organom (RO) Ministerstvo Zivotného prostredia SR/ Sprostredkovatel'skym organom
(SO) podla Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prostriedku (dalej len "Zmluva o
poskytnuti NFP"), budu splatné do 60 dni na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran od
dorucenia fakttry objednévatelovi s vynimkou, kedy v uvedenej lehote objednavatel este nema
prislusné finanéné prostriedky poskytnuté prislusnym RO/SO pre OP K-ZP pripisané na ucet
objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy. V takom pripade budu faktury splatné do 3
pracovnych dni odo dria pripisania finanénych prostriedkov poskytnutych prislusnym RO/SO pre
OP K-ZP na Uget objednavatefa. Zhotovitel s takymto posunutim terminu splatnosti faktar
vyslovene suhlasi. Konetné faktura za stavebné dielo bude splatna do 60 dni od doruéenia
faktury Objednavatelovi.
V pripade, Ze lehota splatnosti faktury pripadne na den pracovného volna alebo den
pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti povazovat' nasleduijci pracovny den.
Ubrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.
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8.17.

Faktra musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. SGéastou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturatné podklady technickym dozorom a objednévatelom.

Faktura bude vystavena v 4 origindloch a musi obsahovat véetky nalezZitosti pozadované prislusnymi

véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi

Objednavatel' pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujlce

8.10

8.11

nalezitosti, a to:

- oznacenie ,faktura" a jej poradové &islo,

- identifikaéné Udaje zhotovitela a objednévatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC
DPH, registracia),

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkov( fakturovana cenu v Eur,

- 0znacenie pefazného Ustavu a Eislo uétu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a oznaéenia projektu (nazov a kéd
projektu ITMS)

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel k vystavenej faktire prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentaciu na CD tykajlicu sa prac uvedenych v prislusnych fakturacnych podkladoch,

- vykresy a iné doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturécie, zhotovitel' prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovanu skladku odpadu, doklady o ulozeni materidlov vhodnych na recyklaciu resp.
doklady o zneskodneni nebezpeénych odpadov

- objednavaterl’ vrati fakturu, ak této neobsahuje naleZitosti dariového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel' je povinny takito fakturu vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty splatnosti.

Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zaéne plyndt’ od dorucéenia novej,

opravenej faktury zhotovitelom objednavatel'ovi.

8.12 Zhotovitel musi svoje prace vyGétovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené

8.13

8.14

8.15

8.16

prehfadne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a dopinky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo
fakture zvyraznit' a uviest' oddelene.

V pripade, Zze zhotovitel m& uéet v banke mimo Uzemia SR, bude znagat vSetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s uhradou zavazkov vyplyvajlcich z pinenia zmluvy v plnej vyske. V
takom pripade bude Objednévatel postupovat v sulade s § 24 zakona o G&tovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uétu Objednavatela zriadeného v EUR na
Ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z G¢tu Objednavatela, tzn. v def uskutoénenia Uétovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z Gétu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na
ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referencny vymenny kurz uréeny
a vyhlaseny Eur6pskou centralnou bankou v defi predchadzajlci diu uskutoénenia Uétovného
pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepoéitany vydavok na EUR bude uhradeny
dodavatelovi.

Platobna povinnost' objednavatel'a sa povazuje za splnent v def, ked bude na Géte zhotovitela
pripisana z jeho bankového uUétu prislusna platba v stlade s ods. 2 § 339 Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané prace
vyuctované vzmysle ponukového rozpodtu — oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe &.1 k tejto Zmiuve.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené objednavatelom
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpogitané (nebudd fakturované), a to v cene v akej
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8.17

8.18

8.19

8.20

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1
10.2

10.3

su zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu.
Prace anéklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpottu mozno Gctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvéli objednavatel
vo forme uzavretého dodatku k tejto zmluve v stlade s § 18 zakona &. 343/2015 Zz. v zneni
neskorsich predpisov.
Za neuhradenie faktiry objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma& zhotovitel narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy
kalendarny deri omeskania, az do spinenia zmluvnej povinnosti. Podas omeskania s Uhradou
faktury objednévatefom nema zhotovitel' narok na neprerudenie realizacie stavebného diela.
Zmluvné strany beru na vedomie, Ze cena je hradené na zéklade Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi objednavatelom a poskytovatelom NFP a faktlry budl zaplatené
zhotovitelovi v sulade s bodom 8.6 tohto ¢lanku. Ak Objednévatel nemé v zmysle bodu 8.6
tohto ¢lanku finanéné prostriedky uréené na Ghradu prislusnej faktdry pripisané na svojom
bankovom Ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre Géely uplatnenia
urokov z omeskania v omeskani s Uhradou ceny zhotovitelovi.
Objednavatel ma voci zhotovitefovi nérok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto
Zmluvy.
CLANOK IX

Zavazky zmluvnych stran
Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a v¢as objednavatelovi.
Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
vtejto Zmluve za uhradu, ato na zaklade pisomného pokynu objedndvatela alebo dodatku
k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené
dielo prevziat' a zaplatit' zar zmluvne dohodnutt cenu.
Zhotovitel' sa zavézuje, Ze v zdujme dosiahnutia zodpovedaijlicej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zék. €.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spifajlice podmienky zakona &.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,
v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢.246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije
vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoétu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predioZi objednéavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
asuhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat miniméine
predpisané viastnosti v PD a Viykaze vymer - Rozpoéte.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: ki. Velka Bara, blizéie vid PD.
Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmiuvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: v zmysle platnych ustanoveni zékona o verejnom obstaravani
- odovzdanie staveniska: do siedmych pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska zhotovitelovi,
- termin zacatia realizécie stavebného diela: do troch pracovnych dni odo diia odovzdania
staveniska,
- termin ukoncenia realizécie stavebného diela: do 12 mesiacov odo diia odovzdania
staveniska.
Ukoncenim realizacie stavebného diela Uspe$nym odovzdavacim a preberacim konanim sa
mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatefom s vyhotovenim Zapisu
z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich
vad braniacich bezpec¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného
diela uvedend v predchadzajucom bode 10.2 je maximéina. Zhotovitel bude realizovat
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stavebné dielo vzmysle Vecného a ¢asového harmonogramu realizacie stavebného diela
(Priloha €.2 tejto Zmiuvy).

10.4 Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukon&enia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost
pinit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, priéom lehota realizacie sa
prediZi o tito dobu.

Pokial' dojde v dobe realizécie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia,
ktoré si vyZiadaju zvéCSenie dohodnutého rozsahu dodavky préac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa mdze predizit termin dokonéenia diela o dobu
potrebnu na realizovanie pozadovanych zmien a naviac préc, a to formou pisomného dodatku
k tejto Zmiuve.
10.6 Zhotovitel je v omeskani, ak nesplini svoje zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a véas, a to
az do doby poskytnutia riadneho pinenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto
Zmluvy
zaniknu inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpetnej prevadzke a to az do ich Gplného odstranenia zhotovitelom.

11.2 V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej
a bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, &i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavézuje odstranit.

11.3 Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami - v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

11.4 Zhotovitel' spini svoj zmluvny zavazok ukonéenim a odovzdanim predmetného stavebného
diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo e
pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o Gom bude spisany Zapis
0 odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého névrh pripravi stavebny dozor.

11.5 Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto
Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

11.6 Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného
diela odovzdat’ objednavatelovi:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov po&as realizécie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezaéatie odovzdavacieho a preberacieho
konania.

11.7  Zhotovitel' odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a
materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii (spravy, revizie, skusky,
zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato véetko minimaine v jednom
exemplari.

11.8 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednévatelovi suhrnni fotodokumentaciu realizovanych
stavebnych prac pocas celej doby pinenia predmetu tejto Zmluvy, ato vSetko minimalne
vdvoch exempléaroch (fotodokumentacia archivovand na CD/DVD nosici), najneskér 5
pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

11.9  Zhotovitel' sa zavézuje akceptovat' odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden
celok.
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11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa

121

122

12.3

12.4

12,5

12.6

12.7

12.8

12.9

zavézuje stavebné dielo prevziat aj v skor§om termine pontkanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému

v tejto Zmluve, priCom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych

ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri plneni

zavazkov tejto Zmiuvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podfa PD poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysujt cenu stavebného diela,

sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,

schvalenym technickym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednévatelom v pripade, ze zhotovitel' ani pri vynalozeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost' tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmiuve, PD,

v technickych norméach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena praca

oproti PD vratane pripadnych dopinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zépise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel' berie na vedomie, ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’
Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZz do Upiného odstranenia zjavnych vad
a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. . vady, ktoré objednavatel' nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zéruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat' u Zhotovitela
bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani
a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranti lehotu odstranenia vady. O dobu oprav
skrytych vad sa na dotknutej ¢asti diela predizuji zaruéné lehoty podla tejto Zmiuvy.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat' oznacéenie vady, miesto, kde sa vada nachédza a popis ako sa vada prejavuije.

12.10
12.11

1242
12.13

12.14

Objednavatel v oznameni o vadach, podia predchadzajiceho bodu, méze zarover
urcit’ akym spdsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zéznam.

V pripade ak sa ukaZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, zhotovitel' sa zavazuje
dodat’ pinohodnotnu nahradu alebo objednavatelovi poskytnut’ primeranu zlavu z odplaty za
vykonanie stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zlavou a finanénou nahradou
nie je dotknuté pravo objednévatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.
Vpripade ak havarijny stav vznikol preukédzatelne v désledku porusenia povinnosti
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12.15

12.16

13.1

zhotovitela, resp. v désledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovite!' povinny havarijny stav
odstranit' na vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit’ vSetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej $kode a ak by vznikia, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiemili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknuta Skodu.

CLANOK X1l
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zarutnéa doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dfa Uspe$ného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Této zaruéna doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje int zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaruéna doba 24 mesiacov odo
dna uspe$ného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.
Pozadovana zaruéné doba je v stlade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona &.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.

13.2 Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol odovzdany
objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoétu a podla podmienok tejto Zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat' viastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a e nema vady, ktoré by
narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho  pouzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

13.4 Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho CGast sa prerusi driom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - doruéenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIv
Kontaktné osoby

14.1  Opréavneni jednat vo veciach stvisiacich s pinenim zmluvnych zévazkov podfa tejto Zmluvy su:
- za objednavatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefén,

E-mail
Starosta obce
Ekoném
Referent
Stavebny dozor
- za zhotovitel'a:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon,
E-mail
Ing. Richard Havrilla konatel 0903 655 200,izolex@izolex.sk
Ing. Rastislav Jurko stavbyveduci 0903 655 430,Jurko@izolex.sk
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14.2 Pripadné zmeny v osobach spinomocnenych, &i podia tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.
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CLANOK XV

Zmiuvné pokuty, troky z omegkania, zdbezpeka na spinenie zmluvnych zavizkov

15.1 Zmiuvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatelovi:

15:1:1

16.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

v pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote
stanovenej v Clanku VI odsek 6.1 tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske
100,00 EUR za kazdy defi omeskania az do prevzatia staveniska,

za vCasné neukontenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspesnym odovzdéavacim a preberacim konanim, vzmysle zmiluvnych podmienok
z doévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300,00 EUR
s DPH za kazdy kalendarny deri omeskania,

za vCasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajdcich z odovzdévacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi
stranami v Zépise, sa stanovuje zmluvna pokuta 200,00 EUR za kazdy zadaty defi
omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit' objednavatelovi,

za odstapenie od tejto Zmiuvy objednévatelom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd nahrada za vzniknutG preukazatelnu
Skodu,

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zépisov v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR jednorazovo. Uvedend zmluvnl pokutu je
mozné ulozit' aj opakovane,

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zépise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 EUR za kazdy
zacaty deri omeskania. Tuto zmluvnu pokutu je mo2né ulozit' zhotovitelovi aj opakovane
po 10 pracovnych drioch, az pokial zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko,

16.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomnt formu
s datumom splatnosti 30 kalendarnych dni od jej dorugenia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spésobom na téet objednavatela.

153 Vznik naroku na zmluvnG pokutu podla tejto Zmiluvy je nezavisly a nevyluéuje narok na
nahradu skody.

15.4 Zabezpeka na spinenie zmluvnych zavizkov

15.4.1

15.4.2

15.4.3
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Objednavatel pozaduje od zhotovitela a zhotovitel sa zavazuje zlozit na vyzvanie
objednavatefa zébezpeku na spinenie zmluvnych zévézkov v prospech objednavatela,
podla podmienok uvedenych v tejto zmluve, vo vyske 5 % z celkovej zmluvnej ceny bez
DPH. Zabezpeka sa skladd prevodom na Ucet objednavatela uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy, alebo formou bankovej zaruky vystavenej v prospech objednavatela. Bankova
zéruka musi byt neodvolatelna a na prvé poziadanie a zhotovitel musi zabezpedit' jej
platnost’ dovtedy, kym zhotovitel nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vSetky jeho
vady. Ak podmienky bankovej zéruky 3$pecifikuji datum vypriania jej platnosti a
zhotovitel nenadobudol préavo obdr2at' Protokol o vyhotovenia diela do terminu 28 dni
pred datumom vyprSania bankovej zaruky, potom zhotovitel bude povinny predizit
platnost’ zaruky az dovtedy, kym dielo nebude dokonéené a vietky vady odstranené.
Zabezpeka musi byt zloZzena v prospech objednévatela pred nadobudnutim Gé&innosti
tejto zmluvy. Objednavatel' vyzve zhotovitela na zloZzenie zabezpeky najmenej sedem
dni pred nadobudnutim uéinnosti tejto zmluvy.

Zabezpeku na spinenie zmluvnych zavazkov vo forme bankovej zaruky musi vydat’
subjekt schvaleny objednévatelom a musi mat formu schvélent objednavatefom.
Objednavatel je opravneny uplatiiovat vo&i zhotovitelovi ndrok na odskodné v zmysle
zabezpeky na vykonanie prac vyjmuc &iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v
nasledujucich pripadoch:
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16.1

16.2
16.3

16.4

186.5

a) ak zhotovitel nepredizi platnost' bankovej zaruky tak, ako je to popisané odstavci
15.4.1.; v takomto pripade méze objednavatel uplatnit bankovi zaruku v pinej
vyske,

b)  ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi opravnenu &iastku a to bud odsthlasenu
zhotovitefom alebo stanovenu podfa élanku XV., do 30 dni po tomto odsuhlaseni
alebo rozhodnuti,

c)  ak zhotovitel' neodstrani vadu do 10 dni po obdrzani oznamenia od objednavatela,
alebo v primeranej lehote stanovenej objednavatelom podla é&lanku XIl. (Vady
diela), ktorym sa odstrénenie vady pozadovalo, mdze objednavatel pouzit
zabezpeku na odstranenie vady, alebo

d) ak nastane také situacia, ktord opravriuje objednavatela odstupit' od zmluvy o dielo
podla podélanku XVI (Odstupenie od zmluvy), a to bez ohladu na to, & oznédmenie
0 odstupeni bolo vydané alebo nie. V tomto pripade je objednavatel opravneny
ponechat’ si celu vySku zabezpeky na spinenie zmluvnych zévéazkov. Narok
objednavatel'a na nahradu $kody tym nie je dotknuty.

15.4.4 Ak déjde k znizeniu vysky zabezpeky na spinenie zmluvnych zavazkov podlia pismena
b), c), alebo d) predchédzajiceho bodu a ak nedoslo k odstipeniu od zmluvy
objednavatelom, je zhotovitel povinny dopinit’ vy$ku zébezpeky na drover a podlia
podmienok stanovenych v bode 5.2.1 a to do 7 dni odo diia, kedy doslo k zniZeniu
vysky zabezpeky na spinenie zmluvnych zavéazkov.

15.4.5 Objednavatel' je povinny odskodnit zhotovitela a zabezpeéit aby mu nevznikla Ziadna
ujma (Skoda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku
Cerpania zabezpeky na vykonanie prac v rozsahu na ktory objednavatel’ nemal nérok.
Objednavatel’ je povinny vrétit zabezpeku na vykonanie prac zhotovitefovi do 30 dni
potom, ako obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela.

CLANOK XxvI
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porugenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podfa § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel méZu jednostranne odstupit od tejto Zmiuvy, avsak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu
druhej zmluvnej strane primerant (najdihsiu 30-dfiovt) lehotu na dodatoéné pinenie.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porugenie zmluvnych povinnosti jednou
zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstlpenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na
vedomie, Ze si voCi nej uplatni néhradu za vzniknut( preukazatelnd $kodu.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujicim objednavatel'a
odstupit’ od tejto Zmluvy je:
a) bezddévodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,
b) nedodrzanie Clanku V bod 5.1 tejto Zmluvy
¢) nedodrzanie Clanku IX bod 9.1 tejto Zmiuvy
d) omeskanie zhotovitela dihsie ako 15 dni s plnenim stavebného diela zadefinovaného v
¢lanku lll. tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,
e) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych drioch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednévatela,
f) vadné pinenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchéadzajlicemu pisomnému
upozorneniu objednévatela v primerane uréenej lehote neodstranil,
g) neplnenie zavézkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany objednavatela,
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16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

17

h) nespinenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

i) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednévatela opréaviujdcim Zhotovitela odstpit

od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednéavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihdej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 60 dni po dohodnutej lehote splatnosti

c) neplnenie zavézkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni

Z0 strany zhotovitel'a.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit' svoje zavazky z dévodov vy$sej moci.

Vys$Sou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost"

a) ktoré je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto

Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patriéne vyhnut alebo ju prekonat’,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahffia najmé, nie v§ak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolticia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povode,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknutéd pdsobenim vy$sej moci je povinna na poziadanie druhej
zmluvnej strany prediozit' potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané Statnym organom.
Za vysSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy S$trajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa prediZzuju o trvanie
vy$$ej moci a o dobu nevyhnutni na odstrénenie jej priamych nasledkov.
Uginky odstupenia od tejto Zmluvy nastéavaju dorucenim pisomného oznémenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane. Po dorugeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel' prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnt do 4 tyzdiiov od doruéenia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel' narok na
uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom
ku driu dorucenia pisomného oznamenia o odstdpeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikn( objednavatelovi v stvislosti s odstupenim
od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu néakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odsttpeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane
objednavatela.

CLANOK Xxvii
Kontrola/audit overenie na mieste

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim
tovarov, sluZieb, prac kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmiuvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami v zmysle V&eobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti
NFP a poskytnit im vSetku potrebni sU&innost. Medzi opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu patria najmé:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikatny organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracuijtce orgény a nimi poverené osoby,
e) Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pisme a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.
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17.2

18.1

19.1

192

20.1

20.2

20.3

204

221

222

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou /
auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v
stanovenej lehote.
CLANOK XVIIL.
Ostatné poziadavky

Objednavatel pozaduje od Zhotovitela zévéazok uchovavat vsetku dokumentéciu k stavbe
minimalne 5 rokov od odovzdania a do tejto doby strpiet vykon kontroly/audit/overovanie zo
strany opravnenych oséb.

CLANOK XIX.
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skutotné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost' Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit' objednavatela
astavebny dozor cestou zdapisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym odbornym
odévodnenim.

Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni
préac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto vadach.

CLANOK XX
Obchodné tajomstvo a povinnost’ miéanlivosti
Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze su povinné zachovavat mi&anlivost o vsetkych
a akychkolvek dévernych informéciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvnad strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zék. €.513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stan( stranam zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost' miCanlivosti ostéva platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel' a zhotovitel' sa zavazuju, Zze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné Gcely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 20.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informécie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajticim spésobom,
- kontrolne organy objednavatela, SR, EU.
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmé akékolvek informacie tykajlce sa vedenia
uctovnictva druhej zmluvnej strany, nékladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spésobu zabezpe&enia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych ainych skutoénosti apoznatkov, ako aj
ostatnych skuto€nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XXl
Zavereéné ustanovenia
Vsetky pisomnosti sa budi doruéovat' na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v tvode tejto
Zmluvy. Pisomnost' sa povaZuje za doruéenu aj v pripade uplynutia jedného dia, odo dnia, kedy
bola pisomnost’ vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej doruéenia, alebo odmietnutia jej
prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimélna odberna lehota je dohodnuta na
8 dni.

Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda uéinnost az po
splneni:
a) driom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanoveni § 47 ods. 1 a § 47a ods. 2 a 4

zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni neskor$ich predpisov vo vézbe k
ustanoveniu § 44 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.
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b) a vystavenia zavéaznej pisomnej objednavky objednavatelom zhotovitelovi.

22.2 Zhotovitel je povinny mat' v ase podpisu tejto Zmluvy, ako aj potas celej doby jej platnosti,
zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v stlade
so zakonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

22.3 Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych strén ato v stlade s § 18 zakona &. 343/2015 zz. v zneni neskorsich predpisov.
V pripade uzatvorenia dodatku ktejto Zmluve méa objednavatel povinnost zverejnit' tento
dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho G¢innost nastava def po zverejneni na internetovej
stranke objednavatela. O nadobudnuti Uéinnosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel
informovat’' zhotovitela pisomnou formou.

22.4 Znhotovitel prehlasuje, Ze bude pine respektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom
zneni podla Clénku IX tejto Zmluvy v zmysle § 536 az § 565.

22.5 Zmluvné strany sa zavazuju riesit' spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgénov.

226 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit' ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obé&ianskeho
zakonnika.

22.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo sdasti G&inné pripadne
stratia uCinnost neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplinenie pripadnych medzier sa pouzije uprava, ktora sa, pokial
je to mozné o najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
Ucastnici tuto otazku brali do tvahy.

22.8 Prava a povinnosti vyplyvajlcich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

22.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre objednavatela
a 2 (dva) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie mé pravnu silu originalu.

a s jej obsahom, Ze tato
e a nebola dohodnuta v

22.10 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tato Zmluvu preditali, ze sth)a
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej

VAevedna 024 /249

Za objecZ’v/atel’a: g N itelf:(Ma} Richard Havrilla -
/ 7 2‘:‘~ 3 ’ 6)
5 2 - —

' » S.ILO.
Prilohy, ktoré tvoria neoddelitefnu sucast DPH: $K20 Zgigg?g';f

Priloha ¢.1 ':koVity oceneny Vykaz Vymer — Rozpodet stavebného diela
innej a elektronickej (CD,DVD) podobe vratane rekapituliacié nakladov stavby
vratane Zoznamu ekvivalentnych poloZiek (pokial je uplatnitelné)

1ac.2 y a ¢asovy harmonogram realizacie diela s prehfadnym zobrazenim vazieb medzi
procesmi
1aé.3 am subdodéavatelov (ak je uplatnitelné)
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